



ประกาศสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก

ตามที่ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องพักผ่อน
ชั้น ๖ อาคาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอแต่ละรายแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และเป็นผู้ชนะการคัดเลือกในครั้งนี้ คือ
บริษัท สหซัส 84 จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพัน-
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

พลเอก

(ศิริวุฒิ วงศ์ขันตี)

ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กองจัดหา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องพักผ่อน ชั้น ๖ อาคาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๕๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...ปรับปรุงห้องอาหาร งานผนัง งานพื้น งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานระบบไฟฟ้า.....
 ...ขนส่งวัสดุออกไปทิ้ง ค่าเช่านั่งร้าน.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๘๕๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน).....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๔.....
- ๖.๒ แบบ ปร.๕.....
- ๖.๓ แบบ ปร.๖.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ พันโท ปิยะพันธ์ พันธุ์วิโรจน์.....
- ๗.๒ ร้อยเอกหญิง กิ่งตฤทัย เกิดผล.....
- ๗.๓ ร้อยโทหญิง ดวงกมล หนูหอม.....

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องพักผ่อน ชั้น ๖ อาคาร บก.สพท แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	1,832,588.33	เงินไข FACTOR F
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษๆ	11,750.00	งานก่อสร้างอาคาร
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	สรุปรวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	1,844,338.33	
	พิเศษเป็นเงิน	1,844,000.00	
	(หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ผู้เห็นชอบ น.อ. 

(บุญถึง หนูเจริญ)

ตำแหน่ง ผอ.กบม.สยย.ทหาร


๗ / ก.พ. / ๖๕

ผู้ประมาณการ ส.อ.หญิง ภัทรภร คงสมบูรณ์

(ภัทรภร คงสมบูรณ์)

ตำแหน่ง จนท.คิดราคา ผปม.กบม.สยย.ทหาร


๗ / ก.พ. / ๖๕


ผู้เห็นชอบ น.ท. 

(จิราศักดิ์ มั่นทรานนท์)

ตำแหน่ง ทน.ผปม.กบม.สยย.ทหาร

๗ / ก.พ. / ๖๕

พท.  ประธานกรรมการ

ร.อ. ทน.  กรรมการ

วท. ทน.  กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องพักผ่อน ชั้น ๒ อาคาร บก.สปท

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

แบบเลขที่




หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)	ค่า FACTOR F	รวมค่างาน ก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปค่างานก่อสร้าง				เงื่อนไข FACTOR F
1	งานปรับปรุงห้องอาหาร				งานก่อสร้างอาคาร
1.1	งานรื้อ	24,005.00			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
1.2	งานปรับปรุง	1,236,293.00			- เงินประกันผลงานหัก 0%
1.3	งานระบบไฟฟ้า	146,571.59			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					พ.น.  ประธานกรรมการ
					ร.อ.ทอง  กรรมการ
					ว.ท.หญิง  กรรมการ
	รวมค่างานก่อสร้าง เป็นเงิน	1,406,869.59	1.3026	1,832,588.33	

ผู้ประมาณการ ส.อ.หญิง ภัทรภร คงสมบูรณ์

ผู้เห็นชอบ น.ท.

ผู้เห็นชอบ น.อ.

(ภัทรภร คงสมบูรณ์)

(จิราศักดิ์ มั่นทรานนท์)

(บุญถึง หนูเจริญ)

ตำแหน่ง

จ.ท.ศิตราภา ผ.ป.ม.ก.บ.ผ.ส.ย.ย.ทหาร

ตำแหน่ง

ท.น.ผ.ป.ม.ก.บ.ผ.ส.ย.ย.ทหาร

ตำแหน่ง




ผ.อ.ก.บ.ผ.ส.ย.ย.ทหาร

๓ / ก.พ. / ๖๕

๓ / ก.พ. / ๖๕

๓ / ก.พ. / ๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	ติดตั้งประตู ขนาด 0.80x2.00 .พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	รวมแล้ว		14,000.00	
2.7	ติดตั้งฉากบานเลื่อนไม้กรุแผ่นลามิเนตปิดช่องหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	30,400.00	121,600.00	รวมแล้ว		121,600.00	
2.8	ติดตั้งบัวเชิงผนัง	72	ม.	450.00	32,400.00	100.00	7,200.00	39,600.00	
2.9	ติดตั้งตัวอักษรพระบรมราโชวาท ทำจากไม้พลาสวูดทึบสีเหลือง	1	งาน	95,000.00	95,000.00	รวมแล้ว		95,000.00	
2.10	ทาสีบานประตูหน้าต่าง	1	งาน	40,000.00	40,000.00	รวมแล้ว		40,000.00	
2.11	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบ	179	ตร.ม	292.00	52,268.00	75.00	13,425.00	65,693.00	
2.12	ทาสีอะคริลิค	179	ตร.ม	50.00	8,950.00	30.00	5,370.00	14,320.00	
2.13	ปรับปรุงโต๊ะประชุม รูปแบบ A	3	ตัว	6,700.00	20,100.00	รวมแล้ว		20,100.00	
2.14	ปรับปรุงโต๊ะประชุม รูปแบบ B	24	ตัว	5,500.00	132,000.00	รวมแล้ว		132,000.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน จำนวน 14 รายการเป็นเงิน								1,236,293.00	

พท  ประธานกรรมการ
 วอ.หญิง  กรรมการ
 วท.หญิง  กรรมการ

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องพักผ่อน ชั้น ๒ อาคาร บก.สพท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย และ น.ส. สุภาภรณ์ จำปาเทศ

คำนวณราคา เมื่อวันที่

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า								
3.1	ร้อยถอนคอมไฟ	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
3.2	คอมไฟดาวนไลท์ฝังฝ้า 1 x 13W. LED	35	ชุด	2,820.00	98,700.00	115.00	4,025.00	102,725.00	
3.3	เต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์	14	ชุด	217.00	3,038.00	90.00	1,260.00	4,298.00	
3.4	สวิตช์ไฟ ทางเดินฯ ชนิด 3 ช่อง	2	ชุด	169.00	338.00	100.00	200.00	538.00	
3.5	สายไฟฟ้า IECO1 ขนาด 1 x 2.5 Sq.mm.	900	ม.	9.12	8,208.00	7.00	6,300.00	14,508.00	
3.6	อุปกรณ์ประกอบในการเดินสาย	1	งาน	820.80	820.80	246.24	246.24	1,067.04	
3.7	ท่อ EMT Ø 1/2"	250	ม.	26.60	6,650.00	22.00	5,500.00	12,150.00	
3.8	ท่อ EMT Ø 3/4"	100	ม.	38.40	3,840.00	24.00	2,400.00	6,240.00	
3.9	อุปกรณ์ประกอบในการเดินสาย	1	งาน	1,573.50	1,573.50	472.05	472.05	2,045.55	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน จำนวน 9 รายการเป็นเงิน							146,571.59	

พ.น. ประธานกรรมการ
 ร.อ.พงษ์ กรรมการ
 วท. นพ. กรรมการ

